

DECRETO N° 11174/2016

DECRETO./ Teniendo conocimiento de **LA PROPUESTA PARA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA** que presenta la 1ª Tte. Alcalde Delegada de Obras e Infraestructuras al Órgano de Contratación, del siguiente tenor literal:

*“Visto el expediente para la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad y trámite ordinario de la obra denominada **PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLAZA MANUEL DE FALLA, T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA)**, por un importe máximo de licitación de 156.955,51 euros, más 32.960,66 euros en concepto de 21% de I. V. A., lo que hace un total ascendente a 189.916,17 euros, aprobado por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Administración Pública número 5338/2016, de fecha 3 de junio de 2016 y publicado en el perfil de contratante ubicado en la página Web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella de fecha 9 de junio de 2016.*

Habiéndose invitado al efecto a las empresas capacitadas técnicamente, que a continuación se indican y publicado, igualmente, en el perfil del contratante con fecha de 9 de junio de 2016:

BONIFACIO SOLÍS CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES COMONSA SUR, S. L.
CFVC CONSTRUCCIONES

RESULTANDO que según consta en el certificado emitido por la Jefa de Unidad por delegación del Vicesecretario General y Titular del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento con fecha 29 de julio de 2016, durante el plazo establecido al efecto se presentaron, las siguientes plicas:

<u>Nº</u>	<u>Titular</u>
1	LORENZETTI, S. L.
2	MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S. L. U.



3	LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S. L.
4	INICIA SIGLO XXI, S. L.
5	MILASER XXI, S. L.
6	CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S. A.
7	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.
8	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. L.
9	URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S. A.
10	MOVIMIENTOS GRUPO OV, S. L.
11	GENERAL DE VIALES, S. L.
12	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S. L.
13	TORRUMOTI, S. L. U.
14	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S. L.
15	INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S. L.
16	CONSTRUCCIONES FINDESA, S. L.
17	URINCI, S. L.
18	EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S. L. L.
19	A-ROLL 09 S. L. U.
20	ERVEGA, S. A.
21	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S. L. (PRINZA)
22	INVERSIONES ERGAMO
23	CFVC CONSTRUCCIONES, S. L.
24	CONSTRUCCIONES VERA, S. A.
25	CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S. L.
26	DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S. L.
27	ALBUÑOL, S. A.
28	OBRAS Y REFORMAS BRACO, S. L.
29	ITUVAL, S. L.
30	URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S. L.
31	CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.
32	GRUPO FERSON- 03, S. L.
33	HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA)
34	STUC GESTIÓN DE OBRAS, S. L.
35	HELOPAV, S. A.
36	UTE, CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S. L. – HERRAMIENTAS Y VALENZUELA, S. L.
37	ALVAC, S. A.
38	INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S. L.
39	BUNKER MALGAT, S. L.
40	UFACON, S. L.
41	CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, S. L.
42	BAURAL SOLUCIONES, S. L.
43	EMIN, S. L.

Abiertos con fecha 5 de agosto de 2016, los sobres con la documentación administrativa correspondientes a las proposiciones admitidas y una vez subsanadas en plazo las deficiencias detectadas en el plazo establecido al efecto, se obtuvo el siguiente resultado:



Proposiciones admitidas:

<u>Nº</u>	<u>Titular</u>
1	LORENZETTI, S. L.
3	LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S. L.
6	CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S. A.
7	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.
8	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. L.
12	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S. L.
13	TORRUMOTI, S. L. U.
17	URINCI, S. L.
19	A-ROLL 09 S. L. U.
20	ERVEGA, S. A.
21	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S. L. (PRINZA)
22	INVERSIONES ERGAMO
23	CFVC CONSTRUCCIONES, S. L.
24	CONSTRUCCIONES VERA, S. A.
25	CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S. L.
26	DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S. L.
27	ALBUÑOL, S. A.
28	OBRAS Y REFORMAS BRACO, S. L.
29	ITUVAL, S. L.
30	URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S. L.
31	CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.
32	GRUPO FERSON- 03, S. L.
33	HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA)
34	STUC GESTIÓN DE OBRAS, S. L.
35	HELOPAV, S. A.
36	UTE, CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S. L. – HERRAMIENTAS Y VALENZUELA, S. L.
37	ALVAC, S. A.
38	INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S. L.
40	UFACON, S. L.
41	CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, S. L.
42	BAURAL SOLUCIONES, S. L.
43	EMIN, S. L.

Proposiciones admitidas con vicios subsanados:

<u>Nº</u>	<u>Titular</u>
2	MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S. L. U.
4	INICIA SIGLO XXI, S. L.
5	MILASER XXI, S. L.
9	URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S. A.
10	MOVIMIENTOS GRUPO OV, S. L.
14	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S. L.
15	INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S. L.
16	CONSTRUCCIONES FINDESA, S. L.
39	BUNKER MALGAT, S. L.

Proposiciones excluidas por presentar documentación perteneciente al Sobre N° 2 (documentación económica y técnica), dentro del Sobre N° 1, (documentación administrativa), mediante decreto N° 8129/2016, de fecha 12 de agosto de 2016:

<u>N°</u>	<u>Titular</u>
11	GENERAL DE VIALES, S. L.
18	EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S. L. L.

Abiertos con fecha 19 de agosto de 2016 las **ofertas económicas** correspondientes a las **proposiciones admitidas**, el resultado fue el siguiente:

<u>N°</u>	<u>Titular</u>	<u>Precio (€)</u>
1	LORENZETTI, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción n° 1: 40 días/hombre/contratado	110.355,42 23.174,64 133.530,06 29,69%
2	MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S. L. U. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción n° 1: 18 días/hombre/contratado	120.541,83 25.313,78 145.855,62 23,20%
3	LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción n° 1: 40 días/hombre/contratado	113.949,70 23.929,44 137.879,14 27,40%
4	INICIA SIGLO XXI, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación	112.929,49 23.715,19 136.644,68 28,05%



	<p>Ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none">- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	
5	<p>MILASER XXI, S. L.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Plazo de garantía de 2 años</p> <p>Ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none">- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	<p>126.035,27 26.467,41 152.502,68 19,70%</p>
6	<p>CONSTRUCCIONES PÉREZ LÓPEZ, S. A.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none">- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	<p>122.221,26 25.666,46 147.887,72 22,13%</p>
7	<p>CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none">- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	<p>107.671,48 22.611,01 130.282,49 31,40%</p>
8	<p>PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. L.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none">- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	<p>103.119,77 21.655,15 124.774,92 34,30%</p>
9	<p>URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S. A.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p>	<p>112.709,75 23.669,05 136.378,80 28,19%</p>

	<p>Ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo. 	
10	<p>MOVIMIENTOS GRUPO OV. S. L.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: No señala ninguna opción. 	<p>123.492,60 25.933,45 149.426,04 21,32%</p>
12	<p>CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S. L.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado 	<p>128.703,52 27.027,74 155.731,26 18,00%</p>
13	<p>TORRUMOTI, S. L. U.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado 	<p>111.281,46 23.369,11 134.650,56 29,10%</p>
14	<p>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S. L.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado 	<p>112.866,71 23.702,01 136.568,72 28,09%</p>
15	<p>INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S. L.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p>	<p>104.500,98 21.945,21 126.446,18 33,42%</p>



	<p>- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</p> <p>- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción n°1: 40 días/hombre/contratado</p>	
16	<p>CONSTRUCCIONES FINDESA, S. L.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <p>- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</p> <p>- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción n° 1: 40 días/hombre/contratado</p>	<p>112.960,88 23.721,78 136.682,67 28,03%</p>
17	<p>URINCI, S. L.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <p>- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</p> <p>- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción n° 1: 40 días/hombre/contratado</p>	<p>95.742,86 20.106,00 115.848,86 39,00%</p>
19	<p>A-ROLL 09 SLU</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <p>- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</p> <p>- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción n° 1: 40 días/hombre/contratado</p>	<p>118.344,45 24.852,34 143.196,79 24,60%</p>
20	<p>ERVEGA, S. A.</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <p>- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</p> <p>- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción n° 1: 40 días/hombre/contratado</p>	<p>104.563,76 21.958,39 126.522,15 33,38%</p>
21	<p>PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S. L. (PRINZA)</p> <p>Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación</p> <p>Ofrece:</p> <p>- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de</p>	<p>105.756,62 22.208,89 127.965,51 32,62%</p>



	RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	
22	INVERSIONES HERGAMO, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	111.407,02 23.395,47 134.802,50 29,02%
23	CFVC CONSTRUCCIONES, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	121.703,30 25.557,69 147.261,00 22,46%
24	CONSTRUCCIONES VERA, S. A. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	113.321,88 23.797,59 137.119,47 27,80%
25	CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación, (no indica) Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	123.270,60 25.886,83 149.157,43
26	DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.	108.754,47 22.838,44 131.591,91 30,71%



	- <i>Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado</i>	
27	ALBUÑOL, S. A. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - <i>Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</i> - <i>Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado</i>	109.397,99 22.973,58 132.371,57 30,30%
28	OBRAS Y REFORMAS BRACO, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - <i>Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</i> - <i>Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado</i>	123.351,34 25.903,78 149.255,12 21,41%
29	ITUVAL, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - <i>Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</i> - <i>Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado</i>	130.069,03 27.314,50 157.383,53 17,13%
30	URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - <i>Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</i> - <i>Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado</i>	108.534,74 22.792,29 131.327,03 30,85%
31	CONSTRUCCIONES GLESA, S. A. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - <i>Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</i> - <i>Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de</i>	98.379,71 20.659,74 119.039,45 37,32%



	<i>desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado</i>	
32	GRUPO FERSON-03, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	108.424,87 22.769,22 131.194,09 30,92%
33	HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA) Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	96.684,59 20.303,76 116.988,36 38,40%
34	STUC GESTIÓN DE OBRAS, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	122.111,39 25.643,39 147.754,78 22,20%
35	HELOPAV, S. A. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación, (no indica) Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	101.848,43 21.388,17 123.236,60
36	UTE, CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S. L. – HERRAMIENTAS Y VALENZUELA, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de	123.633,86 25.963,11 149.596,96 21,23%



	<i>desempleo: Opción nº 1: 18 días/hombre/contratado</i>	
37	ALVAC, S. A. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	101.942,60 21.407,95 123.350,55 35,05%
38	INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo.	111.626,76 23.441,62 135.068,38 28,88%
39	BUNKER MALGAT, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	130.900,90 27.489,19 158.390,08 16,60%
40	UFACON, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	110.747,81 23.257,04 134.004,85 29,44%
41	CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, S. L. Precio 21% I. V. A. Total Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación Ofrece: - Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra. - Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	99.886,49 20.976,16 120.862,65 36,36%

42	<p>BAURAL SOLUCIONES, S. L.</p> <p>Precio 103.983,03</p> <p>21% I. V. A. 21.836,44</p> <p>Total 125.819,46</p> <p>Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación 33,75%</p> <p>Ofrece:</p> <p>- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</p> <p>- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado</p>	
43	<p>EMIN, S. L.</p> <p>Precio 103.041,29</p> <p>21% I. V. A. 21.638,67</p> <p>Total 124.679,96</p> <p>Porcentaje de baja sobre el precio base de licitación 34,35%</p> <p>Ofrece:</p> <p>- Compromiso firmado de asumir el posible incremento de coste en la gestión de RCD y movimientos de tierras generados en la obra.</p> <p>- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado</p>	

Remitidas las documentaciones técnicas y económicas correspondientes a las proposiciones admitidas a los Servicios Técnicos de la Delegación de Obras e Infraestructuras, es emitido el correspondiente Informe de Valoración de fecha 22 de septiembre de 2016, con el siguiente resultado:

CUARTO PASO: VALORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES DE LAS BAJAS TEMERARIAS

Habiendo incurrido en BAJA TEMERARIA de acuerdo con lo establecido en el anterior epígrafe, y una vez transcurrido el plazo de audiencia estipulado en el artículo 152.3 del TRLCSP para que las empresas justifiquen sus ofertas, se procede al análisis de la documentación presentada por:

- CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, S.L.

La anterior mercantil, se reafirma en la oferta presentada, no justificando la misma.

- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.

La anterior mercantil, se reafirma en la oferta presentada, presentado renuncia a la justificación de la misma.

- CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

La anterior mercantil, se reafirma en la oferta presentada, presentado renuncia a la justificación de la misma.

- URINCI, S.L.U.

La anterior mercantil NO HA PRESENTADO DOCUMENTACIÓN para la justificación de la misma.

Por consiguiente, en aplicación del artículo 152.4 del TRLCSP, se considera que la oferta de las empresas en cuestión no pueden ser cumplidas como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, excluyéndose de la clasificación, procediéndose a una nueva asignación de puntos, en la que obtendrá 25 puntos la empresa con la menor oferta económica que no se encuentre en baja temeraria.

QUINTO PASO: VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS EXCLUIDAS LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Se adjunta a continuación la correspondiente tabla de valoración:

<i>LICITADOR</i>	<i>PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA</i>
<i>LORENZETTI, S.L.</i>	<i>59,19</i>
<i>MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.</i>	<i>46,25</i>
<i>LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.</i>	<i>54,63</i>
<i>INICIA SIGLO XXI, S.L.</i>	<i>55,92</i>
<i>MILASER XXI, S.L.</i>	<i>39,28</i>
<i>CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A.</i>	<i>44,12</i>
<i>CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.</i>	<i>62,60</i>
<i>PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.</i>	<i>68,39</i>
<i>URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A.</i>	<i>56,20</i>
<i>MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L.</i>	<i>42,51</i>
<i>CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S.L.</i>	<i>35,89</i>
<i>TORRUMOTI, S.L.</i>	<i>58,02</i>
<i>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</i>	<i>56,00</i>



<i>LICITADOR</i>	<i>PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA</i>
<i>INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S.L.</i>	<i>66,63</i>
<i>CONSTRUCCIONES FINDESA, S.A.</i>	<i>55,88</i>
<i>A-ROLL 09, S.L.</i>	<i>49,05</i>
<i>ERVEGA, S.A.</i>	<i>66,55</i>
<i>PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S.L.</i>	<i>65,04</i>
<i>INVERSIONES HERGAMO, S.L.</i>	<i>57,86</i>
<i>CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.</i>	<i>44,78</i>
<i>CONSTRUCCIONES VERA, S.A.</i>	<i>55,43</i>
<i>CANSOL INFRAESTRUCTURAS SL</i>	<i>42,79</i>
<i>DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.</i>	<i>61,23</i>
<i>ALBUÑOL, S.A.</i>	<i>60,41</i>
<i>OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.</i>	<i>42,69</i>
<i>ITUVAL, S.L.</i>	<i>34,15</i>
<i>URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S.L.</i>	<i>61,51</i>
<i>GRUPO FERSON-03, S.L.</i>	<i>61,65</i>
<i>STUC GESTION DE OBRAS, S.L.</i>	<i>44,26</i>
<i>HELOPAV, S.A.</i>	<i>70,00</i>
<i>UTE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L. - HERRAMIENTAS Y VALENZUELA, S.A.</i>	<i>42,33</i>
<i>ALVAC, S.A.</i>	<i>69,88</i>
<i>INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L.</i>	<i>57,58</i>
<i>BUNKER MALGAT, S.L.</i>	<i>33,10</i>
<i>UFACON, S.L.</i>	<i>58,70</i>
<i>BAURAL SOLUCIONES, S.L.</i>	<i>67,29</i>
<i>EMIN, S.L.</i>	<i>68,48</i>



<i>LICITADOR</i>	<i>PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA</i>

FOMENTO DE EMPLEO (HASTA 20 PTOS)

Se adjunta a continuación la correspondiente tabla de valoración:

<i>LICITADOR</i>	<i>EMPLEO - PUNTUACIÓN</i>
<i>LORENZETTI, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.</i>	<i>20,00</i>
<i>LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>INICIA SIGLO XXI, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>MILASER XXI, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A.</i>	<i>20,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A.</i>	<i>0,00</i>
<i>MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L.</i>	<i>0,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>TORRUMOTI, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES FINDESA, S.A.</i>	<i>20,00</i>
<i>A-ROLL 09, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>ERVEGA, S.A.</i>	<i>20,00</i>
<i>PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S.L.</i>	<i>20,00</i>



<i>LICITADOR</i>	<i>EMPLEO - PUNTUACIÓN</i>
<i>INVERSIONES HERGAMO, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES VERA, S.A.</i>	<i>20,00</i>
<i>CANSOL INFRAESTRUCTURAS SL</i>	<i>20,00</i>
<i>DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>ALBUÑOL, S.A.</i>	<i>20,00</i>
<i>OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>ITUVAL, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>GRUPO FERSON-03, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>STUC GESTION DE OBRAS, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>HELOPAV, S.A.</i>	<i>20,00</i>
<i>UTE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L. - HERRAMIENTAS Y VALENZUELA, S.A.</i>	<i>20,00</i>
<i>ALVAC, S.A.</i>	<i>20,00</i>
<i>INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L.</i>	<i>0,00</i>
<i>BUNKER MALGAT, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>UFACON, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>BAURAL SOLUCIONES, S.L.</i>	<i>20,00</i>
<i>EMIN, S.L.</i>	<i>20,00</i>

A los efectos oportunos, se realizan las siguientes aclaraciones:

- La mercantil URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A. no ha reflejado ninguna opción de empleo, por lo que se le asigna una puntuación de 0,00 puntos en éste apartado.*
- La mercantil MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L. no ha reflejado ninguna opción de empleo, por lo que se le asigna una puntuación de 0,00 puntos en éste apartado.*

- La mercantil INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L. no ha reflejado ninguna opción de empleo, por lo que se le asigna una puntuación de 0,00 puntos en éste apartado.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (HASTA 10 PTOS)

Se adjunta a continuación la correspondiente tabla de valoración:

<i>LICITADOR</i>	<i>RCD - PUNTUACIÓN</i>
<i>LORENZETTI, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.</i>	<i>10,00</i>
<i>LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>INICIA SIGLO XXI, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>MILASER XXI, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A.</i>	<i>10,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A.</i>	<i>10,00</i>
<i>MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>TORRUMOTI, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES FINDESA, S.A.</i>	<i>10,00</i>
<i>A-ROLL 09, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>ERVEGA, S.A.</i>	<i>10,00</i>
<i>PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>INVERSIONES HERGAMO, S.L.</i>	<i>10,00</i>



AYUNTAMIENTO
Marbella

Contratación y compras centralizadas
FMM

<i>CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>CONSTRUCCIONES VERA, S.A.</i>	<i>10,00</i>
<i>CANSOL INFRAESTRUCTURAS SL</i>	<i>10,00</i>
<i>DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>ALBUÑOL, S.A.</i>	<i>10,00</i>
<i>OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>ITUVAL, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>GRUPO FERSON-03, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>STUC GESTION DE OBRAS, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>HELOPAV, S.A.</i>	<i>10,00</i>
<i>UTE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L. - HERRAMIENTAS Y VALENZUELA, S.A.</i>	<i>10,00</i>
<i>ALVAC, S.A.</i>	<i>10,00</i>
<i>INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>BUNKER MALGAT, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>UFACON, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>BAURAL SOLUCIONES, S.L.</i>	<i>10,00</i>
<i>EMIN, S.L.</i>	<i>10,00</i>



RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

<i>LICITADOR</i>	<i>OFERTA ECONÓMICA</i>	<i>EMPLEO</i>	<i>RCD</i>	<i>TOTAL CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS</i>
<i>LORENZETTI, S.L.</i>	<i>59,19</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>89,19</i>
<i>MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.</i>	<i>46,25</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>76,25</i>
<i>LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.</i>	<i>54,63</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>84,63</i>
<i>INICIA SIGLO XXI, S.L.</i>	<i>55,92</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>85,92</i>
<i>MILASER XXI, S.L.</i>	<i>39,28</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>69,28</i>
<i>CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A.</i>	<i>44,12</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>74,12</i>
<i>CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.</i>	<i>62,60</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>92,60</i>
<i>PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.</i>	<i>68,39</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>98,39</i>
<i>URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A.</i>	<i>56,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>66,20</i>
<i>MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L.</i>	<i>42,51</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>52,51</i>
<i>CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S.L.</i>	<i>35,89</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>65,89</i>
<i>TORRUMOTI, S.L.</i>	<i>58,02</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>88,02</i>
<i>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</i>	<i>56,00</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>86,00</i>



<i>LICITADOR</i>	<i>OFERTA ECONÓMICA</i>	<i>EMPLEO</i>	<i>RCD</i>	<i>TOTAL CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS</i>
<i>INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S.L.</i>	<i>66,63</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>96,63</i>
<i>CONSTRUCCIONES FINDESA, S.A.</i>	<i>55,88</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>85,88</i>
<i>A-ROLL 09, S.L.</i>	<i>49,05</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>79,05</i>
<i>ERVEGA, S.A.</i>	<i>66,55</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>96,55</i>
<i>PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S.L.</i> <i>E</i>	<i>65,04</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>95,04</i>
<i>INVERSIONES HERGAMO, S.L.</i>	<i>57,86</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>87,86</i>
<i>CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.</i>	<i>44,78</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>74,78</i>
<i>CONSTRUCCIONES VERA, S.A.</i>	<i>55,43</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>85,43</i>
<i>CANSOL INFRAESTRUCTURAS SL</i>	<i>42,79</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>72,79</i>
<i>DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.</i> <i>Y</i>	<i>61,23</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>91,23</i>
<i>ALBUÑOL, S.A.</i>	<i>60,41</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>90,41</i>
<i>OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.</i>	<i>42,69</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>72,69</i>
<i>ITUVAL, S.L.</i>	<i>34,15</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>64,15</i>
<i>URBANA INFRAESTRUCTURAS</i> <i>E</i>	<i>61,51</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>91,51</i>



<i>LICITADOR</i>	<i>OFERTA ECONÓMICA</i>	<i>EMPLEO</i>	<i>RCD</i>	<i>TOTAL CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS</i>
<i>INGENIERÍA, S.L.</i>				
<i>GRUPO FERSON-03, S.L.</i>	<i>61,65</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>91,65</i>
<i>STUC GESTION DE OBRAS, S.L.</i>	<i>44,26</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>74,26</i>
<i>HELOPAV, S.A.</i>	<i>70,00</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,00</i>
<i>UTE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L. - HERRAMIENTAS Y VALENZUELA, S.A.</i>	<i>42,33</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>72,33</i>
<i>ALVAC, S.A.</i>	<i>69,88</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>99,88</i>
<i>INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L.</i>	<i>57,58</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>67,58</i>
<i>BUNKER MALGAT, S.L.</i>	<i>33,10</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>63,10</i>
<i>UFACON, S.L.</i>	<i>58,70</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>88,70</i>
<i>BAURAL SOLUCIONES, S.L.</i>	<i>67,29</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>97,29</i>
<i>EMIN, S.L.</i>	<i>68,48</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>98,48</i>
<i>LORENZETTI, S.L.</i>	<i>59,19</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>89,19</i>

CONCLUSIÓN.

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función del siguiente orden:

<i>LICITADOR</i>	<i>TOTAL</i>
<i>HELOPAV, S.A.</i>	<i>100,00</i>



AYUNTAMIENTO
Marbella

Contratación y compras centralizadas

FMM

<i>LICITADOR</i>	<i>TOTAL</i>
<i>ALVAC, S.A.</i>	<i>99,88</i>
<i>EMIN, S.L.</i>	<i>98,48</i>
<i>PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.</i>	<i>98,39</i>
<i>BAURAL SOLUCIONES, S.L.</i>	<i>97,29</i>
<i>INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S.L.</i>	<i>96,63</i>
<i>ERVEGA, S.A.</i>	<i>96,55</i>
<i>PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S.L.</i>	<i>95,04</i>
<i>CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.</i>	<i>92,60</i>
<i>GRUPO FERSON-03, S.L.</i>	<i>91,65</i>
<i>URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S.L.</i>	<i>91,51</i>
<i>DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.</i>	<i>91,23</i>
<i>ALBUÑOL, S.A.</i>	<i>90,41</i>
<i>LORENZETTI, S.L.</i>	<i>89,19</i>
<i>UFACON, S.L.</i>	<i>88,70</i>
<i>TORRUMOTI, S.L.</i>	<i>88,02</i>
<i>INVERSIONES HERGAMO, S.L.</i>	<i>87,86</i>
<i>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</i>	<i>86,00</i>
<i>INICIA SIGLO XXI, S.L.</i>	<i>85,92</i>
<i>CONSTRUCCIONES FINDESA, S.A.</i>	<i>85,88</i>
<i>CONSTRUCCIONES VERA, S.A.</i>	<i>85,43</i>
<i>LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.</i>	<i>84,63</i>
<i>A-ROLL 09, S.L.</i>	<i>79,05</i>
<i>MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.</i>	<i>76,25</i>
<i>CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.</i>	<i>74,78</i>



<i>LICITADOR</i>	<i>TOTAL</i>
<i>STUC GESTION DE OBRAS, S.L.</i>	<i>74,26</i>
<i>CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S.A.</i>	<i>74,12</i>
<i>CANSOL INFRAESTRUCTURAS SL</i>	<i>72,79</i>
<i>OBRAS Y REFORMAS BRACO, S.L.</i>	<i>72,69</i>
<i>UTE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L. - HERRAMIENTAS Y VALENZUELA, S.A.</i>	<i>72,33</i>
<i>MILASER XXI, S.L.</i>	<i>69,28</i>
<i>INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L.</i>	<i>67,58</i>
<i>URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S.A.</i>	<i>66,20</i>
<i>CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S.L.</i>	<i>65,89</i>
<i>ITUVAL, S.L.</i>	<i>64,15</i>
<i>BUNKER MALGAT, S.L.</i>	<i>63,10</i>
<i>MOVIMIENTOS GRUPO OV S.L.</i>	<i>52,51</i>

Se informa que a juicio del Técnico que suscribe, la empresa con superior puntuación en base a los criterios establecidos en los P.C.A.P. y P.P.T.P., resulta ser:

HELOPAV, S.A.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio.

No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.”

*A la vista del Informe arriba transcrito, y a propuesta de la 1ª Tte. Alcalde Delegada de obras e Infraestructuras mediante Decreto número 9866/2016 de fecha 3 de octubre de 2016, se **EXCLUYEN** las siguientes proposiciones, por incurrir en baja temeraria:*

CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA, S. L.
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A.
CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.
URINCI, S. L. U.

Por tanto, la clasificación de los licitadores en función de la puntuación obtenida, es la que sigue:

<u>Nº</u>	<u>Empresa</u>	<u>Puntos</u>
1	HELOPAV, S. A.	100,00
2	ALVAC, S. A.	99,88
3	EMIN, S. L.	98,48
4	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. L.	98,39
5	BAURAL SOLUCIONES, S. L.	97,29
6	INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS, S. L.	96,63
7	ERVEGA, S. A.	96,55
8	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS ZAMBANA, S. L.	95,04
9	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.	92,60
10	GRUPO FERSON-03, S. L.	91,65
11	URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERÍA, S. L.	91,51
12	DELTA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S. L.	91,23
13	ALBUÑOL, S. A.	90,41
14	LORENZETTI, S. L.	89,19
15	UFACON, S. L.	88,70
1	TORRUMOTI, S. L.	88,02



6		
1 7	<i>INVERSIONES HERGAMO, S. L.</i>	87,86
1 8	<i>CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S. L.</i>	86,00
1 9	<i>INICIA SIGLO XXI, S. L.</i>	85,92
2 0	<i>CONSTRUCCIONES FINDESA, S. A.</i>	85,88
2 1	<i>CONSTRUCCIONES VERA, S. A.</i>	85,43
2 2	<i>LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S. L.</i>	84,63
2 3	<i>A-ROLL 09, S. L.</i>	79,05
2 4	<i>MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S. L. U.</i>	76,25
2 5	<i>CFVC CONSTRUCCIONES, S. L.</i>	74,78
2 6	<i>STUC GESTIÓN DE OBRAS, S. L.</i>	74,26
2 7	<i>CONSTRUCCIONES SERGIO PÉREZ LÓPEZ, S. A.</i>	74,12
2 8	<i>CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S. L.</i>	72,79
2 9	<i>OBRAS Y REFORMAS BRACO, S. L.</i>	72,69
3 0	<i>UTE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S. L. – HERRAMIENTAS Y VALENZUELA, S. A.</i>	72,33
3 3	<i>MILASER XXI, S. L.</i>	69,28



1		
2	³ INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S. L.	67,58
3	³ URBANIZADORA CONSTRUCTORA ICE, S. A.	66,20
4	³ CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S. L.	65,89
5	³ ITUVAL, S. L.	64,15
6	³ BUNKER MALGAT, S. L.	63,10
7	³ MOVIMIENTOS GRUPO OV, S. L.	52,51

RESULTANDO que una vez requerido el licitador de la oferta económica más ventajosa, conforme al cuadro anteriormente expuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante **TRLCSP**), éste **presentó en plazo** los siguientes requisitos:

- Escrituras de constitución y de modificación, inscritas en el Registro Mercantil.
- D. N. I. del licitador y Bastanteo de poder.
- Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y últimos recibos pagados, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en el citado impuesto, de fechas 5 y 19 de octubre de 2016.
- Documentación justificativa de solvencia económica, financiera y técnica (presenta clasificación empresarial).
- Justificante acreditativo de haber constituido en la Tesorería Municipal, la **GARANTIA DEFINITIVA** exigida (Conforme a la Cláusula 9 del Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares, el 5% del importe de adjudicación, IVA excluido), por importe ascendente a **CINCO MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.092,42 €)**. Carta de Pago 320160007457.
- Justificante acreditativo de haber constituido en la Tesorería Municipal, los **GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD** exigidos por importe ascendente a **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.848,74 €)**. Carta de Pago 120160002088.

- *Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria, como por la Tesorería de la Seguridad Social, ambos con fecha 5 de octubre de 2016.*
- *Autorización para la consulta de datos e Informe positivo emitido por la Tesorería Municipal con fechas 19 de octubre y 2 de noviembre respectivamente, relativos a situación de deudas con esta entidad local.*
- *Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil con la cobertura suficiente y Seguro Todo Riesgo Construcción (sin franquicia) y recibos de pago.*
-

RESULTANDO que con fecha 2 de noviembre de 2016, por la Intervención Municipal ha sido emitido el correspondiente Informe de Fiscalización Previo a la Adjudicación favorable.

Por todo lo anteriormente expuesto y ante la necesidad de realizar las prestaciones a que se refiere el presente expediente de contratación, en beneficio y defensa de los intereses municipales y considerar como la propuesta más adecuada la presentada por la entidad **HELOPAV, S. A.**, la 1ª Tte. Alcalde Delegada que suscribe, que suscribe al Órgano de Contratación, propone se adopte el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- APROBAR LA ADJUDICACIÓN, de conformidad con la presente propuesta formulada, del Contrato para la obra **PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLAZA MANUEL DE FALLA, T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA)**, a la entidad:

<u>Titular</u>	<u>Precio (€)</u>
HELOPAV, S. A. (C. I. F.: A-18083931)	
Precio	101.848,4
21% I. V. A.	3
Total	21.388,17
Ofrece:	123.236,6
- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	0
- Asumir incremento coste gestión RCD y movimientos de tierra generados.	

TERCERO.- COMUNICAR al licitador al que se le adjudique el contrato, que en virtud de lo dispuesto en los artículos 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un **plazo máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente Acuerdo de Adjudicación, para formalizar el contrato en documento administrativo.

CUARTO.- COMUNICAR al adjudicatario que no podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo, artículo 156 del TRLCSP, y que el

plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada, artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO.- DESIGNAR COMO RESPONSABLE DEL CONTRATO para las relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir entre el Excmo. Ayuntamiento y el adjudicatario, a Técnico competente de la Delegación de Obras e Infraestructuras.

SEXTO.- NOTIFICAR la adjudicación, de conformidad con el artículo 151 del TRLCSP, al adjudicatario, a los demás licitadores, a los Servicios Técnicos correspondientes, así como a la Intervención Municipal, y a la Tesorería Municipal y **PUBLICAR**, según lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, el presente Acuerdo en el **perfil de contratante** del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el **perfil de contratante**, conforme a lo dispuesto en el artículo 154.2 del TRLCSP.”

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas por la legislación vigente y en virtud del punto 3.- de la Junta de Gobierno Local del 19 de junio de 2015, en delegación de competencias,

HE RESUELTO

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- APROBAR LA ADJUDICACIÓN, de conformidad con la presente propuesta formulada, del Contrato para la obra **PAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS DE PETANCA EN PLAZA MANUEL DE FALLA, T. M. DE MARBELLA (MÁLAGA)**, a la entidad:

Titular	Precio (€)
HELOPAV, S. A. (C. I. F.: A-18083931)	
Precio	101.848,43
21% I. V. A.	21.388,17
Total	123.236,60
Ofrece:	
- Compromiso firmado de la contratación de trabajadores en situación legal de desempleo: Opción nº 1: 40 días/hombre/contratado	
- Asumir incremento coste gestión RCD y movimientos de tierra generados.	

TERCERO.- COMUNICAR al licitador al que se le adjudique el contrato, que en virtud de lo dispuesto en los artículos 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un **plazo máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente Acuerdo de Adjudicación, para formalizar el contrato en documento administrativo.

CUARTO.- COMUNICAR al adjudicatario que no podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo, artículo 156 del TRLCSP, y que el **plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS HÁBILES** desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada, artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO.- DESIGNAR COMO RESPONSABLE DEL CONTRATO para las relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir entre el Excmo. Ayuntamiento y el adjudicatario, a Técnico competente de la Delegación de Obras e Infraestructuras.

SEXTO.- NOTIFICAR la adjudicación, de conformidad con el artículo 151 del TRLCSP, al adjudicatario, a los demás licitadores, a los Servicios Técnicos correspondientes, así como a la Intervención Municipal, y a la Tesorería Municipal y **PUBLICAR**, según lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP, el presente Acuerdo en el **perfil de contratante** del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el **perfil de contratante**, conforme a lo dispuesto en el artículo 154.2 del TRLCSP.

OCTAVO.- DAR CUENTA de este Decreto a la Junta de Gobierno Local.

En Marbella, a 9 de noviembre de 2016